6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Zhotovitel’ poskytuje na zhotovené dielo zaruku 60 mesiacov. Zaruka sa vztahuje na vietky
vady spdsobené vadou materialu, vadou stavebnych prac diela, pripadne akoukolvek vadnou
¢ast'ou diela.

Zaruka na dodavku technologickych a zariad'ovacich predmetov je ur€ena vyrobcom.

Vadou diela alebo jeho Casti sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentaciou a Specifikiciou diela podla tejto zmluvy
definovanou v €lanku 2 zmluvy a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi slovenského pravneho poriadku.

Nedorobkom sa rozumie zhotovenie diela, ktoré nebrani jeho plnému funkénému uZivaniu.

Zaruka zadina plyn(t’ diiom podpisania Preberacieho protokolu pokial bolo odovzdané bez
zavad a nedorobkov nebraniacich uzivaniu.

Zaruka zacina plyn(t’ diiom odovzdania stavby, pokial’ bolo odovzdané bez zavad a neplynie
v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Vady diela, uvedené v Preberacom protokole, strany nepovazuji za konetn moZnost’
reklamdcie zjavnych vad zo strany objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje za
prehliadku diela objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika.
Objednavatel mdZe zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajl zmluve a poZadovanym skiskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruénej doby odstrafovat’.

Reklamdcia vad bude vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnutd v
reklamaénom konani, priom ich zhotovitel’ zrealizuje na viastné naklady.

Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’
objednavatel’ a uhradit’ z Ciastky, zadrZzanej podla bodu 5.9 zmluvy. V pripade, Ze cena za
vady a nedorobky bude prevySovat zadrzan( Ciastku, je zhotovitel' povinny nahradit’
objednavatelovi cenu prevysujlicu zadrzand Ciastku, ktori musel objednavatel’ zaplatit’ za
odstranenie vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ je pocas trvania tejto zmluvy povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za
Skodu spdsobenld objednavatefovi, priom wvyska poistného musi byt najmenej
165.969,59 €. Zhotovitel' je povinny predioZit' objednavatelovi kdpiu zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu podla predoSlej vety najneskor do 10 dni od nadobudnutia platnosti
a ucinnosti tejto zmluvy.

VZAJOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

7.1

7.2

7.3

Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pri€om reSpektuje projektovli dokumentaciu a vSeobecne zavazné pravne predpisy
platné na lzemi SR.

Zhotovitel’ pri realizacii diela bude dodrZiavat’ na stavenisku ustanovenia § 43i zakona &.
50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskorSich predpisov (dalej len: ,stavebny zakon") a nepouZije materidl, o ktorom je
v ase jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZije materidly, ktoré spifiaji podmienky
a poziadavky uvedené v zdkone €.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich
predpisov a technické poziadavky na poZiarnu bezpecnost' pri vystavbe podla Vyhlagky MV
SR ¢&. 288/2000 Z.z., ktorou sa stanovujl technické poziadavky na poZiarnu bezpeénost’ pri
vystavbe a pri uzivani stavieb.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko v zmysle €lanku 3 bodu 3.2.1 tejto zmluvy
formou pisomnej zapisnice.



74

7.5

75.1

7.5.2

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11
7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

Zhotovitel' je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d
stavebného zdkona (d‘alej ako ,stavebny dennik"). Do stavebného dennika, ktory bude
vyhotovovany vo dvoch képiach sa zapiSu vSetky skutoCnosti, vyplyvajlce z tejto zmluvy.

V stavebnom denniku bud( zapisané aj tieto udaje :
denny zéapis pozostava:

- datum (def, mesiac, rok),

- (idaje o po¢asi, maximaina a minimalna teplota,

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’
- pracovnici a ich pocty,

- mechanizmy,

- ¢asovy postup prac na stavbe

ostatné udaje:

- vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitela
v stavebnom denniku a naopak,

- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku, zaznamy
autorského dozoru projektanta,

- poziadavky zhotovitel'a na objednavatela a naopak,

- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

- zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

- zmeny a odchylky vykonavanych stavebnych prac od schvalenej
projektovej dokumentacie,

- zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom,

- poziadavky objednavatela na odstranenie vad v priebehu
realizacie diela,

Objednavatel’ bude vykonavat' stavebny dozor nad realizdciou diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika dva razy tyZzdenne a k zapisom
pripojit’ svoje stanovisko. Ak stavebny dozor so zéznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela mézu do stavebného dennika vykonavat
zdznamy povereni zastupcovia objednavatela, projektanta a prislusné organy statnej spravy
a Statneho stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmiuvy. Tie zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d'alSie zavizky
dohodnuté v tejto zmiuve, budu slizit’ ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k
zmluve,

Zhotovitel’ bude zabezpecovat’ realizaciu prac v sulade s harmonogramom prac spracovanych
v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude viest’ zdznamy o vykonanych kontrolach a skuskach do stavebného dennika.

Zhotovitel' zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie aza Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' zodpoveda za dielo pocas celej doby realizacie.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpetenie bezpecnosti a ochrany zdravia véetkych os6b v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat’ predpisy a aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutu
Skodu zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat’ podla druhu v zmysle zakona &. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na pracovisku, poucenie pracovnikov dodavatela
o pripadnych Specifickych bezpenostnych a protipoZiarych predpisoch pre vykon
montaznych prac v priestoroch staveniska kde sa dielo zhotovuje.
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72.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

Zhotovitel' zodpovedd za bezpenost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a zamestnancov ako aj za zamestnancov jeho subdodavatel'ov.

Objednavatel’ je opravneny skontrolovat’ vSetky Casti diela, ktoré budli v dalom postupe
zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel' pisomne stavebny
dozor najmenej tri pracovné dni vopred, v opacnom pripade bude znaSat' naklady spojené

s dodato¢nou kontrolou podla ustanovenia § 553, ods. 2 Obchodného zakonnika. ‘

Zhotovitel' vyzve stavebny dozor pisomne pat’ dni vopred na ucast’ pri vykonavani
stavebnych skdsok.

Pre sledovanie postupu vystavby bude objedndvatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat’ castnikov vystavby, vyhotovovat’ zépisy o ich priebehu a posielat’ ich
Géastnikom kontrolnych dni.

Zhotovitel’ bude zabezpeCovat' pri realizacii prac na stavenisku vSeobecné zasady tykajlce sa
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podfa § 5 Nariadenia vldady SR ¢.510/2001 Z. z.
o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Vykonom stavebného dozoru objednavatela poveruje Ing. Jozefa Drgoriu s odbornym
zameranim Pozemné stavby, registracné Cislo opravnenia Ev. ¢ 01254 *10%*,

Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho p. Jana Chylika ¢. opravnenia
02952*10*.

ZMLUVNE POKUTY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2

8l2l1

8.3

8.4

8.4.1

Zhotovitel zaplati za omeSkanie s plnenim zmluvnych zavazkov objednéavatel'ovi
zmiuvn( pokutu:

za kazdy aj zalaty tyzden omeskania s odovzdanim diela podla zmluvy az do jeho
prevzatia objednavatelom, okrem prvého tyZdiia omeSkania vo vyske 5.809,- Euro.
(Tyzderi sa mysli sedem kalendarnych dni, priCom za prvy defi omeSkania sa povazuje
nasledujlci den, kedy sa malo dielo odovzdat'.)

za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov, uvedenych v Preberacom protokole, vad
reklamovanych v zarunej dobe aza nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe za
kaZdu z tychto vad vo vyske 16,60 Euro denne az do ich odstranenia, ktorti vak neplati,
ak bezplatne odstrani vady do 14 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

Ked' zhotovitel’ odstipi od zmluvy bez zavinenia objednavatela, zaplati pokutu vo vyske
0,5 % z nevykonanej ceny diela, maximaine vSak vo vyske 8.298,50 Euro. Zhotovitel
je opravneny odstlpit’ od zmluvy v pripade, Ze objednavatel’ odmietne poskytnit’
potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
spdsobom znemoziovalo zhotovitel'ovi pinit’ podmienky uvedené v tejto zmluve.

Objednavatel zaplati za omeSkanie s pinenim zmluvnych zavazkov zmluvn(i pokutu:

Za omeskanie s dhradou faktiry vo vySke 0,05 % zdiinej sumy za kazdy def
omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ nie je povinny platit’ zmluvnd pokutu ani Grok
z omeSkania za omeSkanie s Uhradou faktlry v pripade ak nie schopny zaplatit faktdru
z dovodu Ze mu neboli poskytnuté finanéné prostriedky vyélenené na tento projekt z ROP.
OP 1.1 InfraStruktira Skolstva. Objednavatel sa zavdzuje, Ze faktliru zaplati
bezodkladne po tom, ako mu budi tieto finanéné prostriedky z ROP. OP 1.1
Infradtruktira Skolstva urlené na tento projekt poskytnuté.

Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstlpit, ak zhotovitel' bezdévodne odmietne
prevziat’ stavenisko, ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela dohodnutd
podla tejto zmluvy, ak nezhotovuje dielo v zmysle dohodnutej Specifikicie podia tejto



8.4-2

84.3

844

8.45

8.4.6

zmluvy alebo ak objednavatefom zistené vady zhotovitel' neodstrani v dohodnutych
terminoch.

Objednévatel’ je d'alej opravneny od zmluvy odstupit, ak o zastaveni stavby rozhodne
nadriadeny organ zastupcu Statutarneho organu v takomto pripade nie je objednavatel’
povinny platit’ zmluvn( pokutu.

Ak objednavatelovi nebudl pridelené finanéné prostriedky z ROP. OP 1.1 Infrastruktura
Skolstva na realizaciu diela.

Ked' objednavatel’ odstipi od zmluvy bez zavinenia zhotovitela, objedndvatel’ uhradi
zhotovitelovi naklady, ktoré mu preukazatelne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt odtctované podia zmluvnych cien
faktirou. Objednavatel je povinny zaplatit’ v tomto pripade aj preukazatelne spdsobent
gkodu, ktora vznikla zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel nie je povinny platit’ zmluvn( pokutu
v pripadoch ak odstipi od tejto zmluvy podia bodov 8.4.1, 8.4.2 a 8.4.3. Objednévatel’
nezodpoveda za Skodu, ktora vznikne zhotovitel'ovi z dévodov odstlpenia od tejto zmluvy
podla bodov 8.4.1, 8.4.2 a 8.4.3 tejto zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne s uvedenim dévodu, pre ktory
zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
9.8

Zhotovitel' odovzda a objednavatel preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zaCatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatelovi
najneskor pat’ dni vopred pred dohodnutym datum prevzatia diela podla tejto zmluvy
pripravenost’ diela k odovzdaniu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie komplexnych skisok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak si uvedené skisky nelspesné z viny
zhotovitel'a, budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni, na jeho naklady.

Tri dni pred zalatim preberania diela odovzda zhotovitel' objednédvatelovi revizne spravy,
atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaruéné
listy armatur atovarov ako aj d'alSiu dodavatelskii dokumentaciu. Bez tychto naleZitosti
objednavatel k preberaciemu konaniu nepristlpi.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu Preberaci protokol (d’alej len ,Preberaci
protokol"), ktory podpiSu obe zmluvné strany a ktory bude obsahovat’ popis diela, zhodnoti
sa kvalita vykonanych prac, Citatelné mena a podpisy opravnenych osdb odovzdavajliceho
a preberajiceho zamestnanca, peCiatku a datum prevzatia diela. Obsahom Preberacieho
protokolu je vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera a ak nie, uvedie ddvody.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
o odovzdani a prevzati budd uvedené drobné vady aj nedorobky, ktoré samy o sebe, ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeCnej prevadzke (uZivaniu). Tieto drobné vady
a nedorobky musia byt’ uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu
ich odstranenia. V pripade, Ze m4 dielo pri preberani zjavné vady, je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ prevzatie diela. V pripade, Ze objednavatel’ prevezme dielo s vadou/ami, je
povinny tieto vady popisat’ v Preberacom protokole s uréenim terminu na odstranenie
vad/vady. Zhotovitel je povinny zacat' s odstrafiovanim tejto/tychto vady/vad bez zbyto¢ného
odkladu.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Po ukonceni diela zhotovitel’ odovzda dva vytlacky projektovej dokumentécie so zakreslenim
skutocného vyhotovenia zrealizovaného diela objednavatelovi, ktoré sa stava jeho vyluénym
vlastnikom.
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9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

Predmet zmluvy je povaZovany za splneny, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podla
prilohy €. 3 k Vyhlaske MVVPSR €. 392/1998 Z. z. ktorou sa vykondva zakon o verejnych
pracach (preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace).

Objednévatel’ je viastnikom stavby. Zhotovitel' je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa
nebezpedenstvo 3kody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Viastnicke pravo
a zodpovednost’ za nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnend odstupit’ od zmluvy, ak druha strana neplni zmluvné
zavézky z okolnosti vysSej moci.

Za vy3Siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie sl zavislé, ani ich nem6zu ovplyvnit’ zmluvné
strany napr. Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod.

Na uéely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluCuje zodpovednost’ z dévodu vysSej moci prijima
pravna Uprava podla § 374 Obchodného zakonnika.

MIESTO PLNENIA A ODOVZDANIA DIELA

10.1  Miestom pinenia a miestom odovzdania diela je Zakladna Skola v Byt¢i na ulici Mieru.
NEBEZPECENSTVO SKODY
11.1  Nebezpelenstvo Skody na diele prechddza na objednavatela po prevzati diela v zmysle

podmienok tejto zmluvy.

12 OSTATNE USTANOVENIA

13

12.1

12.2

12.3

Zhotovitel' sa pri plneni predmetu tejto zmluvy zavdzuje postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat’ vSeobecné zavazné pravne predpisy, technické
normy a Casovy harmonogram prac, ktory vypracoval zhotovitel a odsdhlasil objednavatel
a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpovedd za Skody vzniknuté jeho Einnostou na
nehnutelnosti objednavatela na ktorej sa zhotovuje dielo a na jej vybaveni. Po zisteni Skody
zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného
stavu, pri dplnom zniceni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri
urcovani vysky Skody bude objednavatel vychadzat' z ceny nehnutelnosti v ¢ase poskodenia.

ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1

13.2

13.3

Zmluva mdze byt' zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Pokial' nie je v zmluve dohodnuté inak, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny prislu$né
ustanovenia Obchodného zakonnika.

Neoddelitelnou suastou tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — Rozpocet - oceneny vykaz vymer.
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134

13.5

13.6

13.7

13.8

139

V Byt¢i, diia 29.04.2009 V Ziline, diia 29.04.2009
V mene a Za objednavatela: V mene a za zhotovitela:

Zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych po podpise su Styri urCené pre
objednavatela a dve pre zhotovitela.

Zmluva je platnd dfiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a (¢inna do 5 dni od
podpisania zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku z ROP. OP 1.1 Infrastruktira
gkolstva medzi verejnym obstaravatelom — mestom BytCa a Ministerstvom vystavby
a regionalneho rozvoja SR. Objednavatel’ sa planuje uchddzat’ o nendvratny financny
prispevok max. v lehote do 48 mesiacov. V pripade neziskania finanénych prostriedkov po
tomto termine bude ukoncena platnost’ zmluvy.

Akykolvek spor tykajuci sa tejto Zmluvy, bude predloZzeny na rozhodnutie prisluSnému
Okresnému stdu v silade s ustanoveniami ObCianskeho sudneho poriadku ¢. 99/1963 Zb.,
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ a objednévatel’ nie su povinni plnit’ povinnosti podla zmluvy pocas doby trvania
okolnosti, ktoré su nezavislé od vble zmluvnych stran a ktoré vyluCuju ich zodpovednost’
v zmysle prlslusnych pravnych predpisov. V pripade ak takéto okolnosti nastanu, zhotovitel’
je opravneny prediZit’ termin dodania diela a objednévatel’ je oprévneny predizit’ termin
splatnosti ceny o dobu trvania takychto okolnosti. Zmluvna strana, ktord bola takymito
okolnost'ami postihnuta, je povinna bezodkladne pisomne informovat’ druhd zmluvnu stranu,
v opaénom pripade nebude mat’ narok na uplatnenie svojich prav podla tohto odseku.

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit’ dielo podla vSeobecne zavaznych predpisov a pn’slusnych
noriem platnych v €ase odovzdania diela objednavatelovi. Stufasne zhotovitel' prehlasuje, ze
je oboznameny s podmienkami realizacie diela podla tejto zmluvy, najma so skutoCnostou,
Ze tento projekt je realizovany z finanCnych prostriedkov z ROP. OP 1.1 Infrastruktira
Skolstva.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo ukonCit’ zmluvny vztah v pripade, ak mu nebudu pridelené
finantné prostriedky z ROP. OP 1.1 Infrastruktira Skolstva bez povinnosti zaplatit
zhotovitel'ovi zmluvni pokuty alebo nahradit’ mu akikolvek Skodu s tym spdsobend.

Ing. Petér Kore/.‘

primator mesta Byt¢a

generainy ”adite"'g‘fidé\ S1AvEsNA A OBCHODNA
.~ SPOLOGNOST
%'@% Boricka cesta 103
olero, 01168 ZILINA
spol.sr.o. 0417008645

11



